


UBICAZIONE	COMUNE DI MONSUMMANO TERME (PT) - Via del Vaticano - Fraz. Melazzano
RICHIEDENTE	COMUNE DI MONSUMMANO TERME
PROGETTO	INTERVENTI IN SOMMA URGENZA - CRITICITA' 0711 - PER IL RIPRISTINO DELLA VIABILITA' COMUNALE E DELLA SICUREZZA DEL VERSANTE DI FRANA A MONTE DI VIA DEL VATICANO CUP: E97H25000130005
PROGETTISTA	ING. ANGELO CECCHI
INDAGINI GEOLOGICHE	GEOL. MARCO PALAZZETTI

CODICE ELABORATO	TITOLO	SCALA	CODICE LAVORO
<b>P02</b>	<b>PROGETTO PRELIMINARE</b>  QUADRO ECONOMICO		
			DATA Marzo 2025



**PROGETTISTA**  
Ing. Angelo Cecchi



AGGIORNAMENTI	DATA	VARIANTI	DATA	VARIANTI	DATA	VARIANTI

<b>Importo per l'appalto dei lavori</b>			
<b>A.1)</b>	Lavorazioni soggette a ribasso		
A.1.1	Cantierizzazione e ripristini strada		€ 110.430,11
A.1.2	Lavori berlinese di monte		€ 535.409,54
A.1.3	Lavori berlinese di valle		€ 742.233,80
A.1.4	<b>TOTALE LAVORI SOGGETTI A RIBASSO</b>		<b>€ 1.388.073,45</b>
A.1.5	Ribasso concordato con Impresa Vescovi Renzo Spa 2%		-€ 27.761,47
A.1.6	<b>LAVORI RIBASSATI</b>		<b>€ 1.360.311,98</b>
<b>A.2)</b>	Lavorazioni non soggette a ribasso		
A.2.1	Oneri per la Sicurezza berlinese di monte		€ 9.782,54
A.2.2	Oneri per la Sicurezza berlinese di valle		€ 14.673,82
A.2.3	<b>TOTALE LAVORI NON SOGGETTI A RIBASSO</b>		<b>€ 24.456,36</b>
<b>A)</b>	<b>TOTALE LAVORI E SICUREZZA (A.1.4+A.2.3)</b>		<b>€ 1.384.768,34</b>
<b>B)</b>	<b>Somme a disposizione dell'Amministrazione</b>		
<b>B.1</b>	<u>Spese tecniche</u>		
B.1.1	Indagini geognostiche		€ 12.500,00
B.1.2	Spese tecniche per progettazione, CSP, direzione dei lavori e CSE		€ 156.521,11
B.1.3	Spese tecniche per collaudatore amministrativo e statico		€ 30.498,73
B.1.4	Spese tecniche geologo		€ 33.918,08
<b>B.2</b>	Risoluzione interferenze sottoservizi		
<b>B.3</b>	Accantonamenti di cui agli articoli 60 e 120 comma 1 lettera a) DLGS 36/2023		
<b>B.4</b>	Incentivo progettazione coma da art. 45 D.lgs 36/2023 nella misura del 2%		€ 27.695,37
<b>B.5</b>	Oneri per occupazioni temporanee/permanenti		€ 5.000,00
<b>B.6</b>	Anac		€ 1.000,00
<b>B.11</b>	Oneri Previdenziali		
B.11.1	CNPAIA progettazione, CSP, direzione lavori e CSE		€ 6.260,84
B.11.2	CNPAIA collaudatore		€ 1.219,95
B.11.3	CNPAIA geologo		€ 1.356,72
<b>B.12</b>	<u>IVA</u>		
B.12.1	IVA su importo lavori e sicurezza (A)	22%	€ 304.649,04
B.12.2	IVA su indagini geognostiche	22%	€ 2.750,00
B.12.3	IVA su progettazione, CSP, direzione lavori, CSE e oneri previdenziali	22%	€ 35.812,03
B.12.4	IVA su collaudatore e oneri previdenziali	22%	€ 6.978,11
B.12.5	IVA su geologo e oneri previdenziali	22%	€ 7.760,46
<b>B.13</b>	Imprevisti ed arrotondamenti iva compresa		€ 136.311,22
<b>B)</b>	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>		<b>€ 770.231,65</b>
<b>TOTALE (A+B)</b>			<b>€ 2.155.000,00</b>