

Rep. n. 911

REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI MONSUMMANO TERME

Provincia di Pistoia

LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA PISTA DI ATLETICA LEGGERA DELLO STADIO "R. STRULLI A MONSUMMANO TERME (PT). Intervento Finanziato dall'Unione Europea NextGenerationEU – M5C2I2.1 “Rigenerazione Urbana”.

L'anno 2023 (duemilaventitre) il giorno 21 (ventuno) del mese di marzo, nei locali della sede del Comune di Monsummano Terme, Piazza IV Novembre n. 75/H, innanzi a me Dott. **Marco Fattorini**, Segretario Generale del Comune di Monsummano Terme, giusto Decreto Sindacale n. 4 del 25/01/2022, autorizzato, ai sensi dell'art. 97, comma 4, lett. c) del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, a rogare i contratti nei quali l'Ente è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'Amministrazione Comunale, sono presenti:

1) IL **COMUNE DI MONSUMMANO TERME**, con sede in Piazza IV Novembre n. 75/h, Codice Fiscale 81004760476, rappresentato dal Dirigente del Settore Front Office Dott. **Antonio Pileggi**, nato a XXXXXXXXXXXXXXXX il XXXXXXXXXXXXXXXX, in esecuzione dell'art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e dell'art. 99 dello Statuto Comunale vigente e del Decreto Sindacale n. 25 del 10.07.2019, in seguito denominato anche Comune .

Sono presenti

2) **L'IMPRESA TIPIESSE SPA**, con sede legale in Villa D'Adda (BG), via Catello n. 40, iscritta nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Bergamo, Codice Fiscale e Partita IVA 02890290162, rappresentata da Perego Carlo,

nato a XXXXXXXXXXXX il XXXXXXXXXXXX, nella sua qualità di Legale Rappresentante, come da visura camerale n.: XXXXXXXXXXXX in seguito denominato anche affidatario, appaltatore o impresa.

Detti componenti, che si dichiarano in possesso dei requisiti di legge e della cui identità personale io Segretario Generale Rogante sono certo, con questo atto convengono e stipulano quanto segue

PREMESSO

-CHE con Delibera G.C. n. 59 del 25 maggio 2021 è stato approvato il progetto esecutivo inerente i lavori di rifacimento della pista di atletica leggera dello Stadio "R. STRULLI" per l'importo complessivo di euro 680.000,00 (seicentottantamila//00) di cui euro 538.442,44 (cinquecentotrentottomilaquattrocentoquarantadue//44) per lavori, comprensivo di costi per la sicurezza pari ad euro 21.214,70) ed euro 141.557,56 (centoquarantunomilacinquecentocinquantesette//56) per IVA e somme a disposizione finalizzato alla partecipazione al bando nazionale per l'ottenimento di contributi per investimenti in progetti di rigenerazione urbana (art. 1, commi 42 e 43 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160);

- CHE le risorse che hanno finanziato il bando di Rigenerazione Urbana dell'anno 2021 sono state ricomprese all'interno dei Fondi PNRR;

- CHE l'Amministrazione Comunale, con Decreto Ministeriale 4 aprile 2022, è risultata beneficiaria del finanziamento per interventi di "Rigenerazione Urbana" che prevede, tra gli altri, l'intervento di "Rifacimento Pista di Atletica Leggera Stadio R. Strulli", per l'importo complessivo di euro 680.000,00;

- CHE da Atto d'Obbligo sottoscritto in data 27 aprile 2022, al fine di assicurare il rispetto degli obiettivi intermedi e finali, il soggetto attuatore si impegna a

“stipulare il contratto di affidamento dei lavori entro il 30 luglio 2023”;

- CHE con DPCM 28 luglio 2022 sono state preassegnate ulteriori risorse da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri a valere sui progetti finanziati nell’ambito del PNRR, che per i progetti di Rigenerazione Urbana ammontano al 10 per cento del contributo statale inizialmente assegnato;

- CHE con Delibera G.C. n. 174 del 14 ottobre 2022 è stato approvato l'aggiornamento del progetto esecutivo inerente i lavori di Rifacimento della pista di Atletica Leggera dello Stadio "R. STRULLI" che ha elevato l’importo complessivo ad euro 740.000,00 (settecentoquarantamila//00) di cui euro 575.747,37 (cinquecentosettantacinquemilasettecentoquarantasette//37) per lavori e costi per la sicurezza pari ad euro 7.454,01 (settemilaquattrocentocinquantaquattro//01) ed euro 156.798,62 (centocinquantaseimilasettecentonovantotto//62) per somme a disposizione;

- CHE in relazione alla procedura di selezione del contraente il Consorzio CEV ha acquisito da ANAC il CIG 9521305D6F;

- CHE il Comune di Monsummano Terme ha già provveduto, in seguito alla comunicazione di cui sopra, a prendere in carico il CIG 9521305D6F ai fini dell’esecuzione finalizzato all’assunzione dell’impegno di spesa, alla stipula del Contratto di Appalto ed agli atti di liquidazione e rendicontazione della spesa;

- CHE al progetto è stato attribuito il Codice Unico Progetto (CUP) **E97-H21001960001**;

- CHE con Determinazione n. 727 del 28 novembre 2022 è stato stabilito di affidare i lavori relativi di rifacimento della pista di atletica leggera dello stadio "R. STRULLI" ricorrendo alla procedura negoziata ex art. 63 ai sensi dell’art.

1, comma 2, lett. b) della Legge n. 120/2020, dando mandato al Consorzio CEV di gestire integralmente la procedura di gara, ivi inclusa l'aggiudicazione e i relativi controlli, in qualità di Centrale di Committenza;

- CHE in data 30 novembre 2022 è stata inviata lettera d'invito a n. 16 (sedici) operatori economici per partecipare alla suddetta procedura negoziata;

- CHE con Determinazione del Consorzio CEV n. 5/2023 del 18 gennaio 2023, è stata effettuata l'aggiudicazione in favore di TIPIESSE SPA;

- CHE con provvedimento del Presidente del Consorzio CEV del 24 gennaio 2023, dopo l'espletamento della verifica del possesso dei prescritti requisiti, ai sensi dell'art. 32 del D.lgs. 50/2016 l'aggiudicazione disposta è divenuta efficace;

- CHE ai sensi dell'articolo 29 della L. n. 114/2014 non deve essere acquisita la documentazione antimafia, dato che l'impresa risulta iscritta nell'elenco di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa (white list) istituito presso la Prefettura di BERGAMO;

- CHE con Determinazione n. 43 del 27/01/2023 è stata recepita l'aggiudicazione dell'appalto all'operatore economico **TIPIESSE SPA**, con sede legale in Villa D'Adda (BG), via Catello n. 40, Codice Fiscale e Partita IVA 02890290162, per l'importo di euro 446.895,11 (quattrocentoquarantaseimilaottocentonovantacinque//11) oltre oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari ad euro 7.454,01 (settemilaquattrocentocinquantaquattro//01) per un importo complessivo di euro **454.349,12** (quattrocentocinquantaquattromilatrecentoquarantanove//12) oltre iva di legge al 10 per cento, a seguito del ribasso offerto del 22,38 per cento sull'importo a base d'asta ;

Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue

dando atto che la premessa narrativa costituisce parte integrante del presente atto e dichiarando di avere completa conoscenza dei singoli atti ivi richiamati:

Articolo 1. Oggetto del contratto

L'Amministrazione Comunale, come sopra rappresentata, affida all'impresa **TIPIESSE SPA**, con sede legale in Villa D'Adda (BG), via Catello n. 40, che come sopra rappresentata, accetta senza riserva alcuna, l'appalto dei lavori di rifacimento della pista di atletica leggera dello stadio "R. STRULLI". L'affidatario si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e si assume la responsabilità per un corretto, esaustivo e completo svolgimento dei lavori.

Art. 2. Corrispettivo dell'appalto

Il corrispettivo dovuto dall'Ente Committente all'affidatario per il pieno e perfetto adempimento del contratto viene determinato - tenuto conto del ribasso offerto del 22,38 per cento - nella somma di euro **454.349,12** (quattrocentocinquantaquattromilatrecentoquarantanove//12), da assoggettarsi ad iva di legge al 10 per cento.

Art. 3. Finanziamento lavori

I lavori di cui al presente contratto sono finanziati con Fondi Unione Europea - NextGenerationEU – M5C2I2.1.

L'affidamento è finanziato con contributi per investimenti, assegnati ai comuni, relativi a opere di efficientamento e digitalizzazione di cinema, teatri e musei confluiti nel Bando PNRR Missione 5 - Inclusione e Coesione - Componente 2 - Valorizzazione del terzo settore e del sociale - investimento/subinvestimento 2.1 "Rigenerazione Urbana" nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resi-

lienza (PNRR), approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio e notificato all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota del 14 luglio 2021. Il contributo è stato assegnato con D.M. del 30 dicembre 2021 e D.P.C.M. del 28 luglio 2022.

Art. 4. Tempo utile per l'ultimazione dei lavori

Il tempo utile per dare ultimati tutti i lavori in appalto è fissato in giorni 150 (diconsi giorni centocinquanta) giorni naturali consecutivi dalla data riportata nel verbale di inizio lavori.

Art. 5. Cause di sospensioni dei lavori

In applicazione dell'art. 43, comma 1, lettera c) del Regolamento n. 207/2010 i lavori potranno essere sospesi (parzialmente o totalmente) nelle seguenti specifiche circostanze: qualora ricorrano le circostanze di cui dell'art. 107 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Art. 6. Penale per ritardata ultimazione dei lavori

Il mancato rispetto del termine stabilito per l'ultimazione dei lavori, comporta l'applicazione della penale per ogni giorno naturale consecutivo pari allo 0,30 per mille dell'importo contrattuale, secondo le modalità stabilite nel capitolato speciale.

Art. 7. Premio di accelerazione

E' previsto premio di accelerazione cioè il riconoscimento di un premio per ogni giorno consecutivo di anticipo rispetto del termine stabilito per l'ultimazione dei lavori, pari all'1 per mille (euro 1 ogni mille) dell'importo contrattuale. Tale importo verrà trovato negli imprevisti presenti nelle somme a disposizione. L'importo complessivo del premio non potrà superare il 3 per cento (tre per cento).

svincolato secondo la normativa vigente. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.

8.2 Danni a terzi durante l'esecuzione dei lavori

L'affidatario, ai sensi dell'art. 103, comma 7, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ha altresì stipulato polizza di assicurazione n. XXXXXXXXX emessa da XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Agenzia di XXXXXXXXXX-XXX, Cod. Ag. XXXX, in data 27/02/2023 per le seguenti somme:

Sezione "A":

Partita 1) di euro 454.349,12 a copertura di danni arrecati alle opere;

Partita 2) di euro 50.000,00 a copertura di danni arrecati ad opere preesistenti;

Sezione "B": - euro 520.000,00 copertura per Responsabilità Civile verso Terzi, che tiene indenne la stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che prevede anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.

Art. 9. Contabilizzazione dei lavori

La contabilizzazione dei lavori è stabilita a corpo e a misura in base a quanto previsto dal capitolato speciale d'appalto, in conformità alle disposizioni regolamentari vigenti e alle specifiche indicazioni del capitolato stesso.

Art. 10. Pagamenti in acconto

L'affidatario avrà diritto a pagamenti in acconto in corso d'opera ogni qual vol-

ta il suo credito, al netto del ribasso d'asta e delle ritenute di legge, raggiunga la cifra di euro 75.000,00 (settantacinquemila/00); contestualmente saranno pagati anche gli importi per le misure di sicurezza relativi ai lavori dello stato d'avanzamento e che non sono soggetti a ribasso d'asta. Il termine per l'emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo d'appalto è fissato in giorni quarantacinque a decorrere dalla maturazione di ogni stato di avanzamento dei lavori.

Il termine per disporre i pagamenti degli importi dovuti in base al certificato è fissato in giorni trenta a decorrere dalla data di emissione del certificato di pagamento.

Art. 11. Pagamento della rata di saldo

Il termine di pagamento della rata di saldo, previa costituzione di garanzia fidejussoria prevista dall'art. 103, comma 6, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, è fissato in giorni centoventi (90+30) dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e previo accertamento del regolare adempimento, da parte dell'appaltatore, degli obblighi contributivi e assicurativi. Il pagamento della rata di saldo non costituirà comunque presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'art. 1666, secondo comma del codice civile.

La liquidazione della rata di saldo ha carattere provvisorio e può, quindi, essere rettificata o corretta qualora la direzione dei lavori, a seguito di ulteriori accertamenti, lo ritenga necessario.

Art. 12. Subappalto

In relazione alla dichiarazione presentata in sede di gara dall'impresa circa le quote della prestazione da subappaltare nelle categorie OG1 e OS6, indicate in

49,9 per cento in termini economici, dell'importo totale dei lavori, l'ente committente dichiara che il subappalto sarà autorizzato sussistendone le condizioni, entro i limiti e con l'osservanza delle modalità stabilite dall'articolo 105 del D.lgs. n. 50/2016 e per una quota complessiva non superiore ai limiti previsti dal Bando di gara. L'affidatario resta in ogni caso responsabile nei confronti dell'ente committente per la prestazione oggetto di subappalto. L'ente committente è sollevato da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza della prestazione oggetto di subappalto.

Art. 13 Responsabilità verso terzi

L'affidatario è direttamente responsabile di tutti i danni ed inconvenienti di qualsiasi natura che si dovessero verificare tanto alle persone ed alle cose dell'ente committente, quanto a terzi, nel corso dell'esecuzione della prestazione qualunque ne sia la causa, rimanendo inteso che, in caso di disgrazia od infortuni, esso deve provvedere al completo risarcimento dei danni e ciò senza diritto a ricompensi, obbligandosi altresì a sollevare e tenere indenne l'ente committente da ogni pretesa di danni contro di essa eventualmente rivolta da terzi.

Art. 14. Revisione prezzi

E' ammessa la clausola della revisione dei prezzi ai sensi dell'art. 29 del D.L. 4/2022 "Sostegniter" convertito nella Legge n.25 del 28/03/2022.

Art. 15. Cessione del contratto

Il contratto d'appalto non può essere ceduto totalmente o parzialmente, a pena di nullità, come disposto dall'art. 105, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016.

Art. 16. Cessione del credito

Ai sensi dell'art. 106 comma 13 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è

ammessa la cessione dei crediti maturati dall'impresa nei confronti della stazione appaltante a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto effettuata nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel contratto, a condizione che:

a) il contratto di cessione venga stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e che lo stesso, in originale o in copia autenticata, venga notificato alla stazione appaltante;

b) la stazione appaltante non rifiuti la cessione con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 45 giorni dalla notifica della cessione stessa;

c) il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario disciplinato dalle leggi in materia bancaria o creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa.

La stazione appaltante in caso di notificazione della cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al presente contratto.

Qualora al momento della notifica della cessione del credito il cedente risultasse, ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari ad almeno euro 5.000,00, la stazione appaltante si riserva il diritto, e l'impresa espressamente accetta, di opporsi alla cessione, la quale resterà inefficace nei suoi confronti.

L'opposizione potrà essere esercitata mediante semplice comunicazione scritta all'impresa.

Art. 17. Obblighi dell'affidatario nei confronti dei propri lavoratori dipendenti

L'affidatario dichiara di applicare ai propri lavoratori dipendenti i vigenti C.C.N.L. e di agire, nei confronti degli stessi, nel rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti medesimi.

L'affidatario si obbliga, altresì, a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, fiscale, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto disposto dall'articolo 105 del D.lgs. n. 50/2016.

Art. 18. Ulteriori obblighi dell'affidatario

L'affidatario è tenuto a comunicare tempestivamente all'ente committente ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari e nella struttura di impresa, e negli organismi tecnici e amministrativi, e relativi anche alle imprese affidatarie del subappalto.

L'affidatario si assume, inoltre, l'onere di comunicare ogni variazione dei requisiti ai sensi dell'articolo 80 del D.lgs. n. 50/2016.

Art. 19 Risoluzione del contratto

Per la risoluzione del contratto trova applicazione l'art. 108 del D.lgs. n. 50/2016, nonché gli articoli 1453 e ss. del Codice Civile.

Il contratto si risolve di diritto, ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile, con la semplice comunicazione da parte dell'ente committente all'affidatario di voler avvalersi della clausola risolutiva espressa, qualora l'affidatario non adempia agli obblighi di tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al presente contratto ai sensi dell'articolo 3, comma 9bis della legge n. 136/2010.

Art. 20 Recesso dal contratto

L'ente committente può recedere dal contratto, in qualunque tempo e fino al termine della prestazione, secondo la procedura prevista dall'articolo 109 del

D.lgs. n. 50/2016. Tale facoltà è esercitata per iscritto mediante comunicazione a mezzo raccomandata o mediante Posta Elettronica Certificata, che dovrà pervenire all'affidatario almeno venti giorni prima del recesso. L'ente committente recederà dal contratto qualora vengano accertate cause interdittive di cui all'articolo 67 e all'articolo 84, comma 4 del D.lgs. 159/2011.

Art. 21. Spese contrattuali e registrazione

Tutte le spese di contratto, di registro e accessorie, inerenti e conseguenti al presente atto, nessuna esclusa ed eccettuata, sono a esclusivo carico dell'impresa appaltatrice, che dichiara di accettarle, fatta eccezione per l'imposta sul valore aggiunto che resta a carico dell'Ente committente.

Del presente contratto, ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, le parti richiedono la registrazione in misura fissa trattandosi di esecuzione di lavori assoggettati all'imposta sul valore aggiunto (IVA). L'imposta di bollo verrà assolta telematicamente in misura forfettaria ex art. 1 della tariffa.

Art. 22. Domicilio dell'Appaltatore

A tutti gli effetti del presente contratto, l'appaltatore elegge domicilio presso la sede dell'impresa.

Art. 23. Modalità di risoluzione delle controversie

Tutte le controversie che insorgeranno nell'esecuzione dell'appalto dei lavori, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario o dell'accordo transattivo, previsti rispettivamente dagli artt. 205 e 208 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, saranno risolte in sede giurisdizionale ordinaria, indicando come competenza il Foro di Pistoia. È esclusa la competenza arbitrale. Il presente contratto non contiene la clausola compromissoria di cui all'art. 209, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Art. 24. Disposizioni antimafia

L'impresa prende atto che l'affidamento dell'attività oggetto del presente contratto è subordinata all'integrale e assoluto rispetto della vigente normativa antimafia, inclusa la Legge n. 136/2010. In particolare, l'impresa garantisce che nei propri confronti non sono stati emessi provvedimenti definitivi o provvisori, che dispongano misure di prevenzione o divieti, sospensioni o decadenze di cui alla predetta normativa, né sono pendenti procedimenti per l'applicazione delle medesime disposizioni, ovvero condanne che comportino l'incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione. L'impresa si impegna a comunicare immediatamente alla stazione appaltante, pena la risoluzione di diritto del presente contratto:

- eventuali procedimenti o provvedimenti, definitivi o provvisori, emessi a carico dell'impresa stessa ovvero del suo rappresentante legale, nonché dei componenti del proprio organo di amministrazione, anche successivamente alla stipula del contratto; -
- ogni variazione della propria composizione societaria eccedente il 2 per cento ;
- ogni altra situazione eventualmente prevista dalla legislazione emanata successivamente alla stipula del presente contratto.

Art. 25. Tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'articolo 3 L. n.

136/2010

Con la sottoscrizione del presente contratto, ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 136/2010 l'affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei movimenti finanziari relativi alla presente commessa, i quali devono essere registrati sui conti correnti bancari o postali dedicati ed effettuati esclusivamente tramite lo

strumento del bonifico bancario o postale, pena la risoluzione di diritto del presente contratto ex articolo 1456 c.c.

Ai sensi delle disposizioni dell'articolo 3 della sopra menzionata legge si dichiara che il conto corrente dedicato è il seguente:

Banca: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;

IBAN: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;

Intestatario: TIPIESSE S.p.A.;

Questo c/c deve essere indicato sulla fattura e può essere cambiato, sostituito o integrato soltanto in caso di forza maggiore.

L'affidatario dichiara i seguenti dati identificativi dei soggetti (persone fisiche), che per il medesimo saranno delegati ad operare sui conti correnti dedicati:

Perego Carlo Cod. Fisc.: XXXXXXXXXXXXXXX

In caso di cessazione o la decadenza dall'incarico delle persone autorizzate a riscuotere e quietanzare, l'affidatario è obbligato a darne tempestiva notifica alla stazione appaltante. L'identità della persona autorizzata alla riscossione dovrà risultare, nel caso di ditte individuali, dal certificato della Camera di commercio e nel caso di Società mediante appositi atti legali. L'affidatario si obbliga altresì ad inserire nei contratti derivati sottoscritti con i subappaltatori e/o subcontraenti la clausola sulla tracciabilità dei pagamenti e a dare immediata comunicazione all'ente committente ed al Commissariato del Governo per la provincia di Pistoia delle notizie dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/ subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Art. 26. Trattamento dei dati personali

Tutti i dati sono trattati dalle parti nella persona dei rispettivi titolari dei trattamenti ai sensi del Regolamento UE 2016/679 per le finalità previste dal

presente contratto. I dati sono trattati per il tempo strettamente necessario per le finalità per i quali sono stati raccolti e in ogni momento sarà possibile esercitare i propri diritti ai sensi degli artt. 7, 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 22 del Regolamento UE n 2016/679. L'informativa completa ai sensi del Regolamento UE 2016/679 è consultabile per il Comune sul sito istituzionale www.comune.monsummano-terme.pt.it e presso la sede del titolare. Per il Comune di Monsummano Terme il titolare del trattamento è individuato nella persona del Sindaco pro tempore Simona De Caro domiciliata, per la carica, presso il Comune di Monsummano Terme con sede in P.zza IV Novembre n. 75/H.

Per TIPIESSE S.P.A. l'informativa relativa al trattamento dei dati effettuata dalla stessa è consultabile presso la sede dell'impresa ed il Responsabile del trattamento dati è Carlo Perego, in qualità di legale rappresentante pro tempore della stessa.

Art. 27 Pantouflage (D.Lgs. n. 165/2001, art. 53, c.16-ter)

L'Impresa dà atto di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti del Comune di Monsummano Terme, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'Ente medesimo nei loro confronti, nel triennio successivo alla cessazione del loro rapporto di lavoro.

L'Impresa, dà altresì atto, di essere consapevole che eventuali contratti conclusi e incarichi conferiti in violazione di quanto stabilito dal presente articolo ed in violazione dell'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001, sono nulli e comporteranno il divieto per l'Impresa stessa, per i tre anni successivi al loro conferimento, di contrattare con le pubbliche amministrazioni, con l'obbligo di resti-

tuzione dei compensi eventualmente percepiti ed accertati ad essa riferiti.

Art. 28. Disposizioni anticorruzione

L'Impresa si impegna al rispetto delle disposizioni del PTPC (Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione) e del Codice di Comportamento del Comune di Monsummano Terme, debitamente trasmessi dall'ufficio responsabile del procedimento

Art. 29. Documenti che fanno parte del contratto

Fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto i seguenti documenti non materialmente allegati allo stesso e conservati presso l'Ente:

- a) capitolato speciale d'appalto;
- b) elaborati grafici progettuali esecutivi;
- c) elenco dei prezzi unitari;
- d) piani di sicurezza previsti di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- e) cronoprogramma dei lavori;
- f) garanzie di cui al precedente art. 8.

Art. 30. Norme finali

Per quanto non previsto o non richiamato nel presente contratto e dalla richiamata documentazione si fa espresso riferimento alle disposizioni contenute nel capitolato speciale d'appalto, nel Regolamento approvato con D.P.R. n. 207/2010, nonché nel Codice dei contratti approvato con D.Lgs. n. 50/2016, nonché a tutte le leggi e regolamenti vigenti in materia di esecuzione di opere pubbliche.

* * *

Richiesto io, Segretario Generale Rogante, ho ricevuto il presente contratto, redatto in forma elettronica da persona di mia fiducia sotto la mia direzione,

composto da 17 (diciassette) pagine per intero e quanto della successiva, del quale ho dato lettura ai Signori Componenti che, da me interpellati, hanno dichiarato che lo stesso corrisponde alla loro volontà.

Lo approvano e lo confermano, quindi lo sottoscrivono insieme a me Segretario Generale Rogante con firma digitale ai sensi dell'art. 1 co.1, lettera s) del Codice dell'Amministrazione digitale (CAD).

Per il Comune di Monsummano Terme

Dott. Antonio Pileggi

(firmato digitalmente)

Per l'impresa Tipiesse S.p.A.

Geom. Carlo Perego

(firmato digitalmente)

Il Segretario Generale Rogante

Dott. Marco Fattorini

(firmato digitalmente)