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COMPUTO METRICO

OGGETTO: | INTERVENTO IN SOMMA URGENZA - CRITICITA' 0711 - PER IL
RIPRISTINO DELLA VIABILITA COMUNALE E DELLA SICUREZZA DEL
VERSANTE DI FRANA A MONTE DI VIA DEL VATICANO

COMMITTENTE: | Comune di Monsummano Terme.

Monsummano Terme, 25/03/2025

IL TECNICO

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TKRiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A MISURA
Cantierizzazione e ripristini strada (SpCat 1)
1 Macchine per movimento terra e accessori Escavatore cingolato con
TOS25_AT. |attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di
NO01.001.201 | 15000 KG - 2-10 giorni
SpCat 1 - Cantierizzazione e ripristini strada
Impianto cantiere e smantellamento con ripristini 10,00 8,000 80,00
SOMMANO ora 80,00 28,85 2°308,00
2 Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali per macchine
TOS25_AT. |operatrici -da 10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV a 300 CV
NO01.100.902 |SpCat 1 - Cantierizzazione e ripristini strada
Vedi voce n° 1 [ora 80.00] 80,00
SOMMANO ora 80,00 52,00 4'160,00
3 Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata
TOS25_AT. |utile) Autocarro ribaltabile con MTT 18000 Kg e pu 12000 Kg, 2 assi
N02.014.017 |- 1 mese (nolo a caldo)
SpCat | - Cantierizzazione e ripristini strada
Impianto cantiere e ripristini *(par.ug.=2*10) 20,00 8,000 160,00
SOMMANO ora 160,00 81,55 13°048,00
4 Operaio edile Specializzato
TOS25_RU. |SpCat | - Cantierizzazione e ripristini strada
M10.001.002 |Impianto cantiere e ripristini
Operatore escavatore 10,00 8,000 80,00
Assistenze *(par.ug.=2*10) 20,00 8,000 160,00
SOMMANO ora 240,00 38,51 9242,40
5 Operaio edile Comune
TOS25_RU. |SpCat 1 - Cantierizzazione e ripristini strada
M10.001.004 | Assistenze impianto cantiere e ripristini 10,00 8,000 80,00
SOMMANO ora 80,00 32,07 2'565,60
6 Demolizione di corpo stradale bitumato o a macadam, eseguito con
TOS25_05.A |mezzi meccanici, compreso il carico, trasporto e scarico dei rifiuti in
03.005.001 |aree indicate dal progetto o agli impianti autorizzati ai fini del loro
recupero o del loro smaltimento. con sottofondo in scampoli di pietra
SpCat | - Cantierizzazione e ripristini strada
Tratto frana *(larg.=(3,00+1,00)/2) 45,00 2,000 0,150 13,50
Tratto esterno frana 35,00 3,000 0,100 10,50
SOMMANO m? 24,00 43,66 1°047,84
7 SCAVI. A SEZIONE LARGA OBBLIGATA. IN TERRENI
TOS25_01.A |SCIOLTI. Eseguito con mezzi meccanici. Compreso accatastamento
04.002.001 |in cantiere.Compresi: - oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o
. sclusi dalla lavorazione. Esclusi: - costi di accesso per il loro
conferimento ed eventuali tributi. Profondita < 1,50 m
SpCat | - Cantierizzazione e ripristini strada
Allargamento sede stradale per esecuzione opere di monte *
(larg.=3,00/2) 45,00 1,500 3,000 202,50
SOMMANO m? 202,50 6,83 1'383,08
A RIPORTARE 337754,92

COMMITTENTE: Comune di Monsummano Terme.
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

337754,92

8
TOS25 14R
04.006.007

9
TOS25_14.R
04.010.001

10
TOS25_14.R
07.002.003

11
E.001.013

12
TOS25 01.A
04.008.001

13
TOS25 01.B
04.003.001

Lavori berlinese a monte (SpCat 2)

Micropalo con andamento verticale o inclinato oltre i 20° dalla
verticale eseguito mediante perforazione a rotopercussione e
successiva iniezione a gravita o bassa pressione di mis ... di cemento
per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foro
per diametro esterno pari a 260-300 mm

SpCat 2 - Lavori berlinese a monte

Berlinese monte *(par.ug.=45/,6)

SOMMANO m

Armatura metallica per micropali in tubi di acciaio S 355, congiunti a
mezzo saldatura o manicotto filettato

SpCat 2 - Lavori berlinese a monte

193.7/10

Vedi voce n° 8 [m 1 050.00]

SOMMANO kg

Esecuzione di tiranti in barre mediante perforazione di diametro
adeguato eseguita a rotazione e/0 rotopercussione, attraverso
murature e terreni di qualsiasi natura e consistenza ... o l'eventuale
utilizzo di ponteggi. Per tiranti fino a 60 tonn.( U.M. aggiornata nella
pubblicazione del Prezzario 2024)

SpCat 2 - Lavori berlinese a monte

Berlinese monte *(par.ug.=2*22)

SOMMANO m

FORMAZIONE DI DRENI PERFORATI ORIZZONTALI O
SUBORIZZONTALI IN TERRENI DI QUALSIASI NATURA
Comprendente: le perforazioni del diametro da 50 a 100 mm eseguite
sia verticalmente che ... tura prestazione ed onere per dare il dreno
completo in opera, misurato secondo leffettiva profondita' di
perforazione.

SpCat 2 - Lavori berlinese a monte

a monte intervento

SOMMANO ml

SCAVIL. SCAVO A SEZIONE RISTRETTA OBBLIGATA
CONTINUA (Larghezza < 1,50 m). IN TERRENI SCIOLTIL
Eseguito con mezzi meccanici. Compreso accatastamento nell'ambito
del cantiere.Compres ... sclusi dalla lavorazione. Esclusi: - costi di
accesso per il loro conferimento ed eventuali tributi. Profondita <
1,50 m

SpCat 2 - Lavori berlinese a monte

Cordolo monte

zanella x impluvio

SOMMANO m?*

CALCESTRUZZO. PRECONFEZIONATO ORDINARIO - PER
OPERE NON STRUTTURALIFornitura e posa di calcestruzzo
preconfezionato a prestazione garantita. Conforme alle: - Linee Guida
del Consig ... per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare. classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
SpCat 2 - Lavori berlinese a monte

Cordoli berlinesi

SOMMANO m?

75,00

44,00

20,00

22,00

20,00

45,00

30,00

45,00

0,800
0,600

1,000

14,000

45,300

1,000
0,400

0,100

1'050,00

1'050,00

47'565,00

47°565,00

968,00

968,00

400,00

400,00

36,00
7,20

43,20

4,50

4,50

111,52

3,72

182,65

34,26

8,06

161,89

117°096,00

176'941,80

176805,20

13704,00

348,19

728,51

A RIPORTARE

5197378,62

COMMITTENTE: Comune di Monsummano Terme.
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TKRiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 519'378,62
14 CASSEFORMI. IN LEGNOPosate per getti di calcestruzzo di altezza
TOS25_01.B |< 4,00 m, misurate dal piano di appoggio all'intradosso del cassero.
02.002.001 |Per altezze superiori limpalcatura di sostegno ... itura per il
reimpiego; - sfridi, taglio a misura; - calo e sollevamento. per opere di
fondazione, plinti, travi rovesce
SpCat 2 - Lavori berlinese a monte
Berlinese monte 2,00 45,00 1,000 90,00
SOMMANO m? 90,00 28,47 2'562,30
15 CASSEFORMI. IN LEGNOPosate per getti di calcestruzzo di altezza
TOS25 01.B |< 4,00 m, misurate dal piano di appoggio all'intradosso del cassero.
02.002.002  |Per altezze superiori l'impalcatura di sostegno ... mpiego; - sfridi,
taglio a misura; - calo e sollevamento. per opere in elevazione travi,
pilastri, solette, setti ¢ muri
SpCat 2 - Lavori berlinese a monte
Berlinese monte 2,00 45,00 2,000 180,00
SOMMANO m? 180,00 34,55 6219,00
16 CALCESTRUZZO. PRECONFEZIONATO ORDINARIO - classe di
TOS25_01.B |esposizione ambientale XC3 - esposto a corrosione da carbonatazione
04.006.005 |- per ambiente con umidita moderataFornitura e posa di calce ... per
ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare. classe di
resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S3
SpCat 2 - Lavori berlinese a monte
Cordoli
Berlinese monte 45,00 0,800 1,000 36,00
zanella 30,00 0,600 0,150 2,70
SOMMANO m? 38,70 202,41 7'833,27
17 CALCESTRUZZO. PRECONFEZIONATO ORDINARIO - classe di
TOS25_01.B |esposizione ambientale XC3 - esposto a corrosione da carbonatazione
04.006.005 |- per ambiente con umidita moderataFornitura e posa di calce ... per
ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare. classe di
resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S3
SpCat 2 - Lavori berlinese a monte
Elevato
Berlinese monte 45,00 0,400 2,000 36,00
SOMMANO m? 36,00 202,41 7286,76
18 Macchine per movimento terra e accessori Escavatore cingolato con
TOS25_AT. |attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di
N01.001.201 |15000 KG - 2-10 giorni
SpCat 2 - Lavori berlinese a monte
Assistenza getti (10 minuti/mc)
Vedi voce n° 13 [m? 4.50] 0,170 0,77
Vedi voce n° 16 [m? 38.70] 0,170 6,58
Vedi voce n° 17 [m?* 36.00] 0,170 6,12
SOMMANO ora 13,47 28,85 388,61
19 Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali per macchine
TOS25_AT. |operatrici -da 10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV a 300 CV
NO01.100.902 |SpCat 2 - Lavori berlinese a monte
Vedi voce n° 18 [ora 13.47] 13,47
SOMMANO ora 13,47 52,00 700,44
20 Operaio edile Specializzato
TOS25 _RU. |SpCat 2 - Lavori berlinese a monte
M10.001.002 | Vedi voce n° 18 [ora 13.47] 2,00 26,94
A RIPORTARE 26,94 544369,00

COMMITTENTE: Comune di Monsummano Terme.
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TKRiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 26,94 544369,00
SOMMANO ora 26,94 38,51 1'037,46
21 CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO A PRESTAZIONE
TOS25 PR.P|GARANTITA / PREMISCELATO / CONFEZIONATO IN
10.900.008 |CANTIERE. COSTI AGGIUNTIVI al calcestruzzo servizi di
pompaggio, soste e carichi ridotti.Confo ... tilizzare. Sovrapprezzi ed
oneri accessori da computare a parte. SOSTE per scarico > 5 minuti/
m?, per ogni minuto in piu
SpCat 2 - Lavori berlinese a monte
Vedi voce n° 18 [ora 13.47] 60,00 808,20
SOMMANO minuti 808,20 2,01 17624,48
22 Fornitura e posa in opera di ACCIAIO PER CEMENTO ARMATO
TOS25_01.B |[E CARPENTERIA METALLICA. Conforme alle UNI in vigore e
03.001.010 |alle Norme Tecniche per le Costruzioni - D.M. 17/01/2018.
Compreso: t ... te ad aderenza migliorata, compreso ogni onere per
sfridi, legature, distanziatori, etc. oltre ai controlli in cantiere.
SpCat 2 - Lavori berlinese a monte
Vedi voce n° 16 [m? 38.70] 120,000,  4'644,00
SOMMANO kg 4'644,00 2,08 9'659,52,
23 Fornitura e posa in opera di ACCIAIO PER CEMENTO ARMATO
TOS25_01.B |[E CARPENTERIA METALLICA. Conforme alle UNI in vigore e
03.001.020 |alle Norme Tecniche per le Costruzioni - D.M. 17/01/2018.
Compreso: t ... te ad aderenza migliorata, compreso ogni onere per
sfridi, legature, distanziatori, etc. oltre ai controlli in cantiere.
SpCat 2 - Lavori berlinese a monte
Vedi voce n° 17 [m? 36.00] 150,000,  5°400,00
SOMMANO kg 5°400,00 2,31 12°474,00
Oneri per la Sicurezza berlinese a monte (SpCat 3)
24 Oneri per la Sicurezza
Sic SpCat 3 - Oneri per la Sicurezza berlinese a monte
0,40
SOMMANO cadauno 0,40| 24'456,36 9782,54
Lavori berlinese a valle (SpCat 4)
25 Micropalo con andamento verticale o inclinato oltre i 20° dalla
TOS25 14.R |verticale eseguito mediante perforazione a rotopercussione e
04.006.007 |successiva iniezione a gravita o bassa pressione di mis ... di cemento
per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foro
per diametro esterno pari a 260-300 mm
SpCat 4 - Lavori berlinese a valle
Berlinese valle 133,00 14,000 1862,00
Berlinese valle pali inclinati 28,00 14,000 392,00
SOMMANO m 2'254,00 111,52 251°366,08
26 Armatura metallica per micropali in tubi di acciaio S 355, congiunti a
TOS25 14.R |mezzo saldatura o manicotto filettato
04.010.001 |SpCat 4 - Lavori berlinese a valle
193.7/10
Vedi voce n° 25 [m 2 254.00] 45,300| 102°106,20
SOMMANO kg 102°106,20 3,72 379°835,06
A RIPORTARE 1210°148,14

COMMITTENTE: Comune di Monsummano Terme.
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1210°148,14
27 Esecuzione di tiranti in barre mediante perforazione di diametro
TOS25 14.R |adeguato eseguita a rotazione e/o rotopercussione, attraverso
07.002.003 |murature e terreni di qualsiasi natura e consistenza ... o l'eventuale
utilizzo di ponteggi. Per tiranti fino a 60 tonn.( U.M. aggiornata nella
pubblicazione del Prezzario 2024)
SpCat 4 - Lavori berlinese a valle
Berlinese valle esterno frana 18,00 22,00 396,00
SOMMANO m 396,00 182,65 72°329,40
28 SCAVI. SCAVO A SEZIONE RISTRETTA OBBLIGATA
TOS25_01.A |CONTINUA (Larghezza < 1,50 m). IN TERRENI SCIOLTIL
04.008.001 |Eseguito con mezzi meccanici. Compreso accatastamento nell'ambito
del cantiere.Compres ... sclusi dalla lavorazione. Esclusi: - costi di
accesso per il loro conferimento ed eventuali tributi. Profondita <
1,50 m
SpCat 4 - Lavori berlinese a valle
Cordolo valle 80,00 0,800 1,000 64,00
SOMMANO m? 64,00 8,06 515,84
29 CALCESTRUZZO. PRECONFEZIONATO ORDINARIO - PER
TOS25_01.B |OPERE NON STRUTTURALIFornitura e posa di calcestruzzo
04.003.001 |preconfezionato a prestazione garantita. Conforme alle: - Linee Guida
del Consig ... per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare. classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
SpCat 4 - Lavori berlinese a valle
Cordoli berlinesi 80,00 1,000 0,100 8,00
SOMMANO m?* 8,00 161,89 1295,12
30 CASSEFORMI. IN LEGNOPosate per getti di calcestruzzo di altezza
TOS25_01.B |< 4,00 m, misurate dal piano di appoggio all'intradosso del cassero.
02.002.001 |Per altezze superiori limpalcatura di sostegno ... itura per il
reimpiego; - sfridi, taglio a misura; - calo e sollevamento. per opere di
fondazione, plinti, travi rovesce
SpCat 4 - Lavori berlinese a valle
Berlinese valle 2,00 80,00 1,000 160,00
SOMMANO m? 160,00 28,47 4'555,20
31 CALCESTRUZZO. PRECONFEZIONATO ORDINARIO - classe di
TOS25_01.B |esposizione ambientale XC3 - esposto a corrosione da carbonatazione
04.006.005 |- per ambiente con umidita moderataFornitura e posa di calce ... per
ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare. classe di
resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S3
SpCat 4 - Lavori berlinese a valle
Cordoli
Berlinese valle 80,00 0,800 1,000 64,00
SOMMANO m? 64,00 202,41 127954,24
32 Macchine per movimento terra e accessori Escavatore cingolato con
TOS25_AT. |attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di
N01.001.201 {15000 KG - 2-10 giorni
SpCat 4 - Lavori berlinese a valle
Assistenza getti (10 minuti/mc)
Vedi voce n° 29 [m? 8.00] 0,170 1,36
Vedi voce n° 31 [m? 64.00] 0,170 10,88
SOMMANO ora 12,24 28,85 353,12
A RIPORTARE 1302°151,06

COMMITTENTE: Comune di Monsummano Terme.
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TKRiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1302°151,06
33 Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali per macchine
TOS25_AT. |operatrici -da 10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV a 300 CV
NO01.100.902 |SpCat 4 - Lavori berlinese a valle
Vedi voce n° 32 [ora 12.24] 12,24
SOMMANO ora 12,24 52,00 636,48
34 Operaio edile Specializzato
TOS25 _RU. |SpCat4 - Lavori berlinese a valle
M10.001.002 | Vedi voce n° 32 [ora 12.24] 2,00 24,48
SOMMANO ora 24,48 38,51 942,72
35 CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO A PRESTAZIONE
TOS25 PR.P|GARANTITA / PREMISCELATO / CONFEZIONATO IN
10.900.008 |CANTIERE. COSTI AGGIUNTIVI al calcestruzzo servizi di
pompaggio, soste e carichi ridotti.Confo ... tilizzare. Sovrapprezzi ed
oneri accessori da computare a parte. SOSTE per scarico > 5 minuti/
m?, per ogni minuto in pit
SpCat 4 - Lavori berlinese a valle
Vedi voce n° 32 [ora 12.24] 60,00 734,40
SOMMANO minuti 734,40 2,01 1'476,14
36 Fornitura e posa in opera di ACCIAIO PER CEMENTO ARMATO
TOS25_01.B |[E CARPENTERIA METALLICA. Conforme alle UNI in vigore e
03.001.010 |alle Norme Tecniche per le Costruzioni - D.M. 17/01/2018.
Compreso: t ... te ad aderenza migliorata, compreso ogni onere per
sfridi, legature, distanziatori, etc. oltre ai controlli in cantiere.
SpCat 4 - Lavori berlinese a valle
Vedi voce n° 31 [m? 64.00] 120,000,  7°680,00
SOMMANO kg 7°680,00 2,08 157974,40
Oneri per la sicurezza berlinese a valle (SpCat 5)
37 Oneri per la Sicurezza
Sic SpCat 5 - Oneri per la sicurezza berlinese a valle
0,60
SOMMANO cadauno 0,60| 24'456,36 14'673,82
Cantierizzazione e ripristini strada (SpCat 1)
38 Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per
TOS25_04.B |raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa
12.001.001 |dal prezzo. con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30
cm
SpCat 1 - Cantierizzazione e ripristini strada
Zona frana 45,00 3,500 0,300 4725
SOMMANO m?* 47,25 41,36 1'954,26
39 Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso
TOS25_04.E |con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura
02.002.001 |con rullo vibrante. Esclusi additivi attivanti ... rte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto Con aggregato pezzatura:
0/20 mm Spessore compresso: 6 cm
SpCat 1 - Cantierizzazione e ripristini strada
85,00 3,500 297,50
A RIPORTARE 297,50 1'337°808,88

COMMITTENTE: Comune di Monsummano Terme.
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TKRiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 297,50 1'337°808,88
SOMMANO m? 297,50 24,47 7279,83
40 Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso
TOS25 04.E |con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura
02.002.002 |con rullo vibrante. Esclusi additivi attivanti ... are a parte secondo
quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto per ogni cm in pitt
o0 in meno alla voce precedente
SpCat 1 - Cantierizzazione e ripristini strada
Vedi voce n° 39 [m? 297.50] 4,000 1'190,00
SOMMANO m? 1'190,00 3,87 4'605,30
41 Fornitura e posa in opera di barriera stradale di sicurezza a profilo
TOS25_04.E |metallico classe H2. per bordo ponte W4 A.
08.003.003 |SpCat 1 - Cantierizzazione e ripristini strada
60,00 60,00
SOMMANO m 60,00 158,11 9'486,60
42 Macchine per movimento terra e accessori Escavatore cingolato con
TOS25_AT. |attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di
NO01.001.201 | 15000 KG - 2-10 giorni
SpCat 1 - Cantierizzazione e ripristini strada
Assistenze e mantenimento cantiere ed opere non valutabili a misura 10,00 8,000 80,00
SOMMANO ora 80,00 28,85 2°308,00
43 Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali per macchine
TOS25_AT. |operatrici -da 10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV a 300 CV
NO01.100.902 |SpCat 1 - Cantierizzazione e ripristini strada
Vedi voce n° 42 [ora 80.00] 80,00
SOMMANO ora 80,00 52,00 4'160,00
44 Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata
TOS25_AT. |utile) Autocarro ribaltabile con MTT 18000 Kg e pu 12000 Kg, 2 assi
N02.014.017 |- 1 mese (nolo a caldo)
SpCat 1 - Cantierizzazione e ripristini strada
Assistenze e mantenimento cantiere ed opere non valutabili a misura
*(par.ug.=2*10) 20,00 8,000 160,00
SOMMANO ora 160,00 81,55 13°048,00
45 Operaio edile Specializzato
TOS25 RU. |SpCat 1 - Cantierizzazione e ripristini strada
M10.001.002 | Vedi voce n° 42 [ora 80.00] 2,00 160,00
Assistenze e mantenimento cantiere ed opere non valutabili a misura
*(par.ug.=2*10) 20,00 8,000 160,00
SOMMANO ora 320,00 38,51 12°323,20
46 Operaio edile Comune
TOS25_RU. |SpCat 1 - Cantierizzazione e ripristini strada
M10.001.004 | Assistenze e mantenimento cantiere ed opere non valutabili a misura
*(par.ug.=2*5) 10,00 8,000 80,00
SOMMANO ora 80,00 32,07 2'565,60
47 Macchine per movimento terra e accessori Escavatore cingolato con
TOS25_AT. |attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di
N01.001.201 |15000 KG - 2-10 giorni
A RIPORTARE 1'393°585,41

COMMITTENTE: Comune di Monsummano Terme.
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TKRiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 17393°585,41
SpCat 1 - Cantierizzazione e ripristini strada
Trasporto del materiale da punto di scarico al cantiere *(par.ug.=3*5) 15,00 8,000 120,00
SOMMANO ora 120,00 28,85 37462,00
48 Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali per macchine
TOS25_AT. |operatrici -da 10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV a 300 CV
NO01.100.902 |SpCat 1 - Cantierizzazione e ripristini strada
Vedi voce n° 47 [ora 120.00] 120,00
SOMMANO ora 120,00 52,00 6240,00
49 Operaio edile Specializzato
TOS25_RU. |SpCat 1 - Cantierizzazione e ripristini strada
M10.001.002 | Vedi voce n° 47 [ora 120.00] 2,00 240,00
SOMMANO ora 240,00 38,51 97242,40
Parziale LAVORI A MISURA euro 1412°529,81
TOTALE euro 1'4127529,81

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di Monsummano Terme.
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Monsummano Terme, 25/03/2025

Il Tecnico

Num.Ord IMPORTI incid
TKRiFFA' DESIGNAZIONE DEI LAVORI f/l ’
TOTALE ’
RIPORTO
Riepilogo SUPER CATEGORIE

001 Cantierizzazione e ripristini strada 110°430,11 7,818
002 Lavori berlinese a monte 535°409,54| 37,904
003 Oneri per la Sicurezza berlinese a monte 9'782,54| 0,693
004 Lavori berlinese a valle 7427233,80| 52,546
005 Oneri per la sicurezza berlinese a valle 14673,82 1,039
Totale SUPER CATEGORIE euro 1'412°529,81| 100,000

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di Monsummano Terme. [v.1/49]
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